



## DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** Determinazione a contrarre mediante procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di implementazione dell'impianto antincendio dello STIR di Santa Maria Capua Vetere (CE)- Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara - CUP I99G19000330005 CIG 81127927BE

### Il C.d.A.

Rilevato che si rende necessario eseguire i lavori di implementazione dell'impianto antincendio dello STIR di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Rilevato che il progettista incaricato ha redatto l'allegato progetto esecutivo dei lavori da cui si evince una spesa complessiva di Euro 765.901,04 a base di gara soggetto a sconto oltre euro 15.212,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 187.214,58 per costo della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi);

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento in data 21/11/2019 ha effettuato la validazione del progetto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi);

Rilevato che stante l'importo e le caratteristiche dei lavori da eseguire si rende necessario attuare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'applicazione dei seguenti parametri:

PREZZO	MAX PUNTI 25
QUALITA'	MAX PUNTI 75
TOTALE	PUNTI 100

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi);

Visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);

Visto gli atti con i quali sono stati attribuiti ai sottoscritti i poteri per l'adozione di tale atto;

### DETERMINA

Di approvare l'allegato progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto che, validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 21/11/2019, comporta una spesa complessiva di euro





765.901,04 soggetta a sconto oltre euro 15.212,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e prevede, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), un costo per la manodopera di euro 187.214,58.

Di indire per l'esecuzione dei lavori in oggetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'applicazione dei seguenti parametri:

PREZZO	MAX PUNTI 25
QUALITA'	MAX PUNTI 75
TOTALE	PUNTI 100

ponendo a base di gara la somma di **Euro 765.901,04** soggetta a sconto oltre euro 15.212,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Di disporre la pubblicazione del bando di gara nei modi, forme e termini previsti dagli artt. 36, 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) nonché secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 2.12.2016;


Di dare atto che il contratto si concluderà con la forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi);


Di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura nel bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

Caserta, lì 22/11/2019

**IL C.d.A.**

Dott.ssa Graziella Nuzzo: 

Dott. Donato Madaro: 

Dott. Alessandro Cioffi: 

Allegati:

Progetto esecutivo dei lavori composto dai seguenti elaborati:

- R 1 - Relazione generale
- R 2 - Relazione geologica, idrogeologica, idraulica, geotecnica ed archeologica



GISEC S.p.A. a Socio Unico  
Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani  
Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da  
parte della Provincia di Caserta  
Sede Legale ed Amministrativa Via Lam  
P.I. 03550730612  
Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009





- R 3 - Relazione tecnica impianto idrico e antincendio
- R 4 - Relazione gestione delle materie
- R 5 - Relazione Impatto ambientale
- R 6 - Piano di sicurezza e di coordinamento
- R 6.1 - All. A al PSC – Analisi e Valutazioni Rischi
- R 6.2 - All. B al PSC – Fascicolo dell’Opera
- R 7 - Piano di manutenzione dell’opera
- R 8 - Certificazione di destinazione Urbanistica
- T 1 - Corografia
- T 2 - Planimetria catastale
- T 3 - Stralcio PRG
- T 4 - Planimetria generale stato di fatto
- T 5 - Diagramma a blocchi – stato di fatto
- T 6 - Linea di Aspirazione – Ed. Ricezione e Produzione – Stato di fatto - Piante
- T 7 - Linea di Aspirazione – Ed. Ricezione e Produzione – Stato di fatto - Sezioni
- T 8 - Linea di Aspirazione – Ed. MVA – Stato di fatto – Piante e Sezioni
- T 9 - Linea di Aspirazione – Ed. MVS – Stato di fatto – Piante e Sezioni
- T 10 - Linea di Aspirazione – Ed. Raffinazione – Stato di fatto – Piante e Sezioni
- T 11 - Ubicazione Evacuatori di fumo – Stato di fatto
- T 12 - Planimetria Cumuli – Ed. MVA e MVS – Stato di progetto – Piante e Sezioni
- T 13 - Dimensionamento Cumuli – Ed. Raffinazione – Stato di progetto – Piante e Sezioni
- T 14 - Impianti automatici spegnimento incendi – Plan. di progetto
- T 15 - Impianto rilevazione e segnalazione – Videosorveglianza – Plan. di progetto
- T 16 - Potenziamento rete idranti – Protezione interna ed esterna – Plan. di progetto
- C 1 - Analisi Prezzi
- C 2 - Elenco Prezzi
- C 3 - Computo metrico estimativo
- C 4 - Stima incidenza manodopera
- C 5 - Stima incidenza sicurezza
- C 6 - Quadro Economico
- C 7 - Cronoprogramma dei lavori
- C 8 - Capitolato speciale d’appalto
- C 9 - Schema di contratto

