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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura dei trituratori a servizio delle due linee dello STIR in gestione 

alla GISEC per gli anni 2018 e 2019. 

L’appalto è diviso in n. 2 lotti. Gli operatori economici concorrenti potranno presentare offerta per 

uno o più lotti e, pertanto, ciascuna impresa concorrente potrà risultare aggiudicataria di uno o più 

lotti. 

Le caratteristiche della fornitura ed i luoghi presso cui dovranno essere consegnati i materiali/ricambi 

sono di seguito descritti. 

 
Art. 2  –  Durata dell’appalto 

Per ciascun lotto, la durata presunta dell’appalto e del relativo contratto, è stimata in mesi 24 

dall’inizio effettivo delle forniture.  

L'art. 32 del Dlgs. 50/2016 prevede, al comma 13, che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo 

dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 

l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 

 

Art. 3 – Sopralluogo preliminare facoltativo – termine per la richiesta di chiarimenti 

3.1 Sopralluogo preliminare facoltativo  

I concorrenti, al fine di prendere visione della tipologia, delle caratteristiche e dell’ubicazione dei 

luoghi presso cui eseguire le forniture, potranno effettuare eventualmente un sopralluogo presso il 

predetto luogo previo appuntamento da fissare con l’esecutore contrattuale incaricato. La richiesta va 

inoltrata entro e non oltre 10 giorni prima la scadenza del bando, sul portale 

https://gisecspa.albofornitori.net nella sezione i “I Tuoi quesiti”.  

Anche in caso di mancata esecuzione del sopralluogo l’impresa concorrente si impegna, con la 

sottoscrizione dell’offerta, ad eseguire le forniture oggetto dell’appalto in conformità alle prescrizioni 

del presente documento e della normativa vigente. 

L’impresa aggiudicataria non potrà addebitare nessun onere aggiuntivo alla GISEC, né avanzare 

richieste di slittamento dei tempi di attivazione delle forniture a causa della mancata effettuazione del 

sopralluogo. 

 

3.2 Termine per la richiesta di chiarimenti  

Le imprese concorrenti potranno formulare quesiti informativi da sottoporre all’attenzione del R.U.P. 

entro e non oltre 8 giorni consecutivi prima la scadenza del bando. I quesiti informativi dovranno 

essere formulati mediante invio di apposita comunicazione sul portale 

https://gisecspa.albofornitori.net nella sezione i “I Tuoi quesiti”. 

https://gisecspa.albofornitori.net/
https://gisecspa.albofornitori.net/
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Non saranno presi in considerazione quesiti giunti dopo il termine sopra indicato e/o inviati in 

maniera difforme rispetto a quanto sopra specificato. 

In ogni caso per qualsiasi richiesta di informazione sarà possibile anche l’inoltro a mezzo PEC su 

garegisec@pec.it. 

Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti formulate in lingua italiana, entro 

e non oltre 8 giorni consecutivi prima della data di scadenza di presentazione delle offerte. Le 

risposte ai quesiti informativi di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale della 

GISEC www.gisecspa.it e sul portale nella sezione “FAQ” https://gisecspa.albofornitori.net, entro e 

non oltre sei giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

È onere del partecipante verificare con costanza la presenza delle suddette comunicazioni 

presenti sul portale. Le comunicazioni verranno inoltre replicate agli indirizzi e-mail indicati. 

Il concorrente s’impegna ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 a comunicare 

eventuali cambiamenti d’indirizzo di posta elettronica e di numero di fax. In assenza di tale 

comunicazione la Stazione Appaltante non è responsabile dell’avvenuta mancata comunicazione. 

 

Art. 4 – Formulazione prezzi – importo complessivo presunto del contratto d’appalto – 

descrizione e/o caratteristiche tecniche della fornitura 

4.1 Importo complessivo presunto del contratto d’appalto  

L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 530.000,00 oltre IVA di cui 5.300,00 € oneri 

per la sicurezza, così suddiviso: 

 

Lotto 1 – FORNITURA DI ALBERI E TAVOLE DEL TRITURATORE NUOVI: € 320.000,00 

oltre IVA di cui 3.200,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

Lotto 2 – FORNITURA DI ALBERI E TAVOLE DEL TRITURATORE RIGENERATI: € 

210.000,00 oltre IVA di cui 2.100,00 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Gli importi complessivi per ogni lotto sono presunti. Nel periodo di vigenza del contratto, la Società 

si riserva la facoltà di non ordinare alcuna fornitura, oppure di richiedere l’esecuzione di un 

quantitativo inferiore rispetto a quello necessario per esaurire l’importo contrattuale del singolo lotto. 

In tal caso, sarà corrisposto all’Appaltatore soltanto il prezzo delle forniture effettivamente richieste 

ed effettuate. 

Il calcolo della spesa presunta è stato effettuato secondo le ore lavorate in un anno allo STIR e 

tenendo dei seguenti costi unitari: 

 

mailto:garegisec@pec.it
http://www.gisecspa.it/
https://gisecspa.albofornitori.net/
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Importo complessivo appalto 

Anno 

Linea 1 Linea 2 

Descrizione della fornitura 
 Costo 

unitario 

Descrizione della 

fornitura 

 Costo 

unitario 

2018 

N. 1 albero nuovo + supporto 

grande nuovo € 65.000,00 
N. 1 albero rigenerato 

€ 30.000,00 

N. 1 tavola di taglio nuova 

completa di albero € 95.000,00 

N. 1 tavola di taglio 

rigenerata completa di albero € 75.000,00 

  

2019 

N. 1 albero rigenerato 
€ 30.000,00 

N. 1 albero nuovo + supporto 

grande € 65.000,00 

N. 1 tavola di taglio rigenerata 

completa di albero € 75.000,00 

N. 1 tavola di taglio nuova 

completa di albero nuovo € 95.000,00 

Totale € 530.000,00 

 

Importo singoli lotti 

Lotto 1 Lotto 2 

Descrizione della fornitura 
 Costo 

unitario 

Descrizione della 

fornitura 

 Costo 

unitario 
N. 2 albero nuovo + 2 supporti 

grandi € 130.000,00 
N. 2 albero rigenerato 

€ 60.000,00 

N. 2 tavola di taglio nuova 

completa di albero nuovo € 190.000,00 

N. 2 tavola di taglio 

rigenerata completa di albero € 150.000,00 

Totale € 320.000,00   € 210.000,00 

 

4.2 Formulazione offerte  

Ai fini della formulazione della propria offerta nel MODELLO OFFERTA ECONOMICA i 

concorrenti dovranno indicare il ribasso che intendono praticare sull’importo posto a base di gara, 

relativo a ciascun lotto. 

 

4.3 Descrizione e/o caratteristiche tecniche della fornitura 

Lotto 1 – FORNITURA DI ALBERI E TAVOLE DEL TRITURATORE NUOVI 

Fornitura di tavole ed alberi nuovi del Trituratore M&J Industries WR 2000 S (METSO DANMARK 

A/S) o equivalente per lo STIR di S. Maria C.V., in particolare si richiede la fornitura dei seguenti 

ricambi del trituratore: 

 N. 2 rotori/alberi nuovi del trituratore + N. 2 supporti grandi del trituratore; 

 N. 2 tavole nuove del trituratore completa di n. 2 rotori/alberi nuovi. 

I rotori/alberi dovranno essere dotati anche di supporto piccolo del trituratore. 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche dei ricambi da fornire: 

 

A – TAVOLA TRITURATORE 
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Fornitura di due tavole nuove: 

N.2 Tavole di Taglio per lo STIR di S. Maria C.V. - COSTRUTTORE M&J INDUSTRIES COD. 

WR200S o equivalente. 

a.1 Tavola di caratteristiche generali 

Lunghezza 4.000 mm 

Larghezza   2.400 mm 

Altezza  1350 mm 

Volume tramoggia 4 mc 

N° controcoltelli  18 (compresi gli estremi) 

Peso  5.700 kg 

 

Per una maggiori dettagli si rimanda ai grafici e schede tecniche allegati. 

 

B – ALBERO TRITURATORE 

Fornitura di N. 4 (2 singoli + 2 accoppiati con le 2 tavole) ALBERI PER TRITURATORE nuovi 

(NEW SHAFT WELD DRWN CUTTING TABLE WR HP) - (COSTRUTTORE M&J INDUSTRIES 

COD.157321 o equivalente). 

La fornitura deve essere comprensiva, per ogni albero, di supporto piccolo del trituratore nuovo 

(BEARING 1 ARR DRWG WR4 - COSTRUTTORE M&J INDUSTRIES COD.154090 o 

equivalente). 

Fornitura di N. 2 supporti grandi del trituratore nuovi (BEARING 2 ARR DRWG WR4 - 

COSTRUTTORE M&J INDUSTRIES COD.154957 o equivalente). 

Per una maggiori dettagli si rimanda ai grafici e schede tecniche allegati. 

  

Lotto 2 – FORNITURA DI ALBERI E TAVOLE DEL TRITURATORE RIGENERATI 

Fornitura di tavole ed alberi rigenerati del Trituratore M&J Industries WR 2000 S (METSO 

DANMARK A/S) o equivalente per lo STIR di S. Maria C.V., in particolare si richiede la fornitura 

dei seguenti ricambi del trituratore: 

 N. 2 rotore/albero rigenerato del trituratore; 

 N. 2 tavole rigenerate del trituratore completa di n. 2 rotori/alberi rigenerati. 

I rotori/alberi dovranno essere dotati anche di supporto piccolo del trituratore rigenerato. 

Per la fornitura rigenerata (2 rotori + 2 tavole) la GISEC fornirà i ricambi da rigenerare.  

Di seguito vengono descritte le caratteristiche dei ricambi da fornire: 

 

A – TAVOLA TRITURATORE 

Fornitura di due tavole rigenerate: 
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N.2 Tavole di Taglio per lo STIR di S. Maria C.V. - COSTRUTTORE M&J INDUSTRIES COD. 

WR200S o equivalente. 

 

a.1 Tavola di caratteristiche generali 

Lunghezza 4.000 mm 

Larghezza  2.400 mm 

Altezza1350 mm 

Volume tramoggia4 mc 

N° controcoltelli18 (compresi gli estremi) 

Peso  5.700 kg 

 

Di seguito si riportano le parti di usura principali, di cui è composta la tavola di taglio, con le 

relative caratteristiche, che saranno oggetto dell’attività di rigenerazione. 

 

1.1  Dimensioni  controcoltelli in acciaio antiusura HARDOX 500 

Larghezza140 mm 

Lunghezza430 mm (circa) 

Spessore30 mm  

 

1.2  Piastre intermedie laterali per supporti coltelli in acciaio HARDOX 500 

Spessore acciaio20 mm 

Lunghezzavedi schema 1-2 

Larghezzavedi schema 1-2 

N° piastre laterali32 (compresi gli estremi) 

 

1.3  Piastre di fondo struttura supporto coltelli in acciaio HARDOX 500 

Spessore acciaio15 mm 

Lunghezzavedi schema 1-2 

Larghezzavedi schema 1-2 

N° piastre laterali18 (compresi gli estremi) 

 

Le attività manutentive tecnico operative consistono in: 

 

 Riporto con acciaio antiusura analogo a quello originale (HARDOX 500) su tutte le parti 

soggette ad usura in particolare: controcoltelli più le piastre intermedie. La fornitura inoltre 

deve comprendere la sostituzione delle lamiere laterali lato superiore della tramoggia e il 

ripristino del dispositivo di protezione dell’albero. I componenti sostituiti e le attività di riporto 
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materiale e tutto quanto eseguito durante la rigenerazione devono riportare l’intera struttura alle 

dimensioni originarie. 

Il tempo di vita della sola tavola deve essere identico a quello della tavola originaria, ovvero devono 

essere garantite 6000 ore di vita operativa dal momento del montaggio. Nel caso di grave usura 

anticipata o rotture della tavola il Fornitore deve provvedere a proprio carico al ripristino delle 

condizioni iniziali. 

Le tavole da rigenerare saranno fornite dalla GISEC. Il trasporto per il ritiro e la successiva consegna 

rimane a carico della ditta aggiudicataria. 

Per una maggiori dettagli si rimanda ai grafici e schede tecniche dei ricambi originali allegati. 

 

B – ALBERO TRITURATORE 

Fornitura di N. 4 (2 singoli + 2 accoppiati con le 2 tavole) ALBERI PER TRITURATORE rigenerati 

(NEW SHAFT WELD DRWN CUTTING TABLE WR HP): (COSTRUTTORE M&J INDUSTRIES 

COD.157321 o equivalente). 

Gli alberi da rigenerare saranno forniti dalla GISEC, la rigenerazione deve rispettare le misure e i 

materiali (Hardox 500) del ricambio originale (Vedi grafici e schede tecniche casa costruttrice 

allegati). Il trasporto per il ritiro e la successiva consegna rimane a carico della ditta aggiudicataria. 

Devono essere garantite 3000 ore di vita operativa dal momento del montaggio. Nel caso di grave 

usura anticipata o rotture dell’albero il Fornitore deve provvedere a proprio carico al ripristino delle 

condizioni iniziali. 

La fornitura deve essere comprensiva, per ogni albero, di supporto piccolo del trituratore completo di 

supporto (BEARING 1 ARR DRWG WR4 - COSTRUTTORE M&J INDUSTRIES COD.154090 o 

equivalente). 

Per tutti i lotti, si precisa che in caso di ricambio equivalente sarà necessario, oltre a rispettare le 

caratteristiche tecniche richieste dal presente capitolato, garantire l’utilizzo dei componenti esistenti 

(già installati) non oggetto di fornitura e necessari per il funzionamento del trituratore (es. supporto 

grande del trituratore, motore elettrico, centralina, parte elettrica, parte idraulica, ecc..).  

 
Art. 5 - Consegna materiale 

Le forniture saranno effettuate a richiesta del RUP/Esecutore contrattuale al raggiungimento delle ore 

lavorative di ogni trituratore (albero almeno 3.000 ore e tavola almeno 6.000 ore), pertanto, per ogni 

lotto, le forniture sono dipendenti dalle ore di effettivo funzionamento dei trituratori al momento della 

stipula del contratto e saranno completate nell’arco di 24 mesi ovvero saranno completate al 

raggiungimento delle ore necessarie alla sostituzione di tutti i ricambi richiesti. La fornitura dovrà 

essere effettuata franco destino presso STIR: 



Capitolato speciale d’appalto Pagina 9 

 STIR di S. Maria C.V., località Spartimento, Strada Statale 7 bis Km 6+500 - 81055 S. 

Maria Capua Vetere (CE); 

Fermo restando, quanto sopra riportato, si stima la seguente modalità di consegna: 

MODALITA' DI CONSEGNA 

Anno 

Linea 1 Linea 2 

Descrizione della fornitura LOTTO 
Descrizione della 

fornitura 
LOTTO 

2018 

N. 1 albero nuovo + N.1 

supporto grande nuovo LOTTO 1  
N. 1 albero rigenerato 

LOTTO 2 

N. 1 tavola di taglio nuova 

completa di albero LOTTO 1  

N. 1 tavola di taglio 

rigenerata completa di albero LOTTO 2 

  

2019 

N. 1 albero rigenerato 
LOTTO 2 

N. 1 albero nuovo + N.1 

supporto grande nuovo LOTTO 1  

N. 1 tavola di taglio rigenerata 

completa di albero LOTTO 2 

N. 1 tavola di taglio nuova 

completa di albero LOTTO 1  

 

I materiali/ricambi oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti secondo la normativa 

vigente. 

 

Art. 6 - Penale per il ritardo  

In caso di ritardo oltre le date di consegna richieste dal RUP/esecutore contrattuale, per ogni singola 

consegna potrà essere applicata, senza formalità, una penale per ogni giorno solare di ritardo, pari 

all’0,5 per mille dell’importo della fornitura oggetto del ritardo, per un massimo di 20 giorni. 

E’ fatto salvo il diritto della GISEC di addebitare i maggiori danni. 

La GISEC, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura 

dandone semplice comunicazione all’appaltatore, con l’applicazione di una penale complessiva pari al 

10% dell’importo contrattuale, con riserva di addebito di maggiori danni quando ricorra anche una 

sola delle seguenti ipotesi: 

presenza, di una consegna, di ricambi non originali o difettosi (ricambi nuovi); 

ritardo su almeno tre consegne rispetto ai termini previsti; 

ritardo, anche per una sola consegna, protrattosi oltre 20 giorni solari rispetto al termine previsto. 

 

Art. 7 - Oneri del fornitore  

Se la fornitura, a giudizio insindacabile del Responsabile dello STIR/esecutore contrattuale, dovesse 

risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle 

stabilite, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese e a restituire, nei termini di tempo 

stabiliti dal suddetto Responsabile, il materiale della qualità e tipologia stabilita.  
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Tutti i ricambi nuovi dovranno essere originali METSO o di costruzione equivalente, la Ditta 

aggiudicataria non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora i materiali non fossero 

rispondenti ai requisiti prescritti. Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti 

da vizi di costruzione, da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese 

dell’aggiudicatario.  

Se la Ditta non provvede nei termini di contratto alle sostituzioni suddette, vi provvederà la stessa 

GISEC, addebitando allo stesso le spese sostenute, oltre i maggiori danni.  

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell’Appaltatore, e quindi compresi 

nel prezzo dell'offerta presentata dalla Ditta e accettata dall'Amministrazione, gli oneri ed obblighi 

seguenti:  

 la consegna di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione della fornitura, franca di ogni 

spesa di imballaggio, con il trasporto degli stessi franco destino STIR. 

 il trasporto franco destino per il ritiro e la successiva consegna dei ricambi da rigenerare 

(trasporto A/R dallo STIR). 

 

 Art. 8 - Contabilizzazione delle forniture, fatturazione e pagamento 
 
La contabilizzazione delle forniture avverrà per il tramite dei documenti di trasporto emessi 

dall’impresa aggiudicataria, debitamente firmati dai preposti della GISEC per accettazione e riscontro 

della merce. Tale contabilizzazione terrà, quindi, conto del quantitativo di materiale effettivamente 

consegnato presso i singoli luoghi di destino. 

I documenti di trasporto saranno utilizzati per l’emissione dell’attestazione di esecuzione fornitura e/o 

prestazione a regola d’arte. 

L’attestazione di esecuzione fornitura e/o prestazione a regola d’arte sarà emessa a seguito dei controlli 

posti in essere dai preposti della GISEC. 

Il corrispettivo delle forniture sarà determinato sulla base delle evidenze risultanti dai documenti 

previsti al presente articolo. 

Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell’ordine relativamente alla fatturazione, il 

pagamento sarà effettuato a 60 giorni fine mese dalla data della presentazione della fattura, previa 

verifica ed idoneità della regolarità contributiva delle imprese esecutrici del servizio. 

Le modalità di pagamento saranno a mezzo bonifico bancario. Dovranno essere riportate in fattura la 

Banca, l’Agenzia, il Conto Corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di 

controllo (IBAN). 

L’impresa aggiudicataria, inoltre, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, dunque tutte le 

transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del contratto andranno eseguite avvalendosi, pena la 
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risoluzione del medesimo, di banche o della società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non 

esclusiva. 

 

Art. 9 -  Subappalto 

Il subappalto sarà regolato dalle norme in vigore contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e, 

comunque, nel limite del 30% (trenta %) dell’importo contrattuale complessivo. 

Le imprese subappaltatrici devono comunque possedere i requisiti di carattere generale ed i requisiti di 

capacità tecnica necessari a svolgere la parte del servizio affidatagli. 

 

Art. 10 - Invariabilità prezzo/offerta  

L’importo di ogni lotto, depurato del ribasso offerto, si intende comunque bloccato per l’intera durata 

del contratto.  

 

Art. 11 - Riserva cautelativa  

La GISEC si riserva, in ogni caso, il diritto di esercitare comunque entro 6 gg. lavorativi dalla 

consegna, il rifiuto della merce non conforme, nonché il diritto di eseguire a suo insindacabile 

giudizio, tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni. La Ditta aggiudicataria è obbligata a 

fornire l’assistenza necessaria per eseguire i predetti controlli.   

 

Art. 12 - Controversie e foro competente  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di S. Maria C.V. (CE), rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

  

Art. 13 - Risoluzione del contratto  

Nel caso di gravi inadempienze contrattuali, la GISEC, sentite le giustificazioni del fornitore ove non 

ritenga di accettarle, potrà procedere alla risoluzione del contratto senza alcuna formalità 

amministrativa e giudiziaria, ponendo a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese 

eventualmente affrontate per l’acquisto, da altri fornitori, dei beni di che trattasi, e gli eventuali 

ulteriori danni. 

La Società si riserva anche la facoltà ulteriore di: 

1. disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o parziale) 

della gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione ovvero procedere all’aggiudicazione 

parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione  definitiva, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa in 

materia di appalti pubblici ed  in  caso  di legittime  circostanze  di impedimento  o  causa  
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di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali della Società ovvero di 

non procedere alla stipula del contratto in caso di mancanza delle autorizzazioni di legge 

per l’esecuzione dei lavori previsti dal presente documento; 

2. si precisa, inoltre, che in ipotesi di avvenuta stipula del contratto lo stesso sarà 

automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1456 del 

codice civile, in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della 

GISEC S.p.A. nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento “ope legis” 

del soggetto gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. 

nell’ambito del ciclo predetto; 

3. in relazione a quel che precede resta ferma la possibilità, al fine di evitare soluzioni di 

continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con la tutela di diritti 

costituzionali fondamentali, per il nuovo soggetto gestore di un eventuale subentro nel 

contratto, in ipotesi stipulato dalla GISEC S.p.A., alle medesime condizioni tecniche ed 

economiche (fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti 

interessati); 

4. non ordinare alcuna fornitura, oppure richiedere l’esecuzione di un quantitativo inferiore 

rispetto a quello necessario per esaurire l’importo contrattuale del singolo lotto; 

5. in tutte le ipotesi che precedono nulla è dovuto all’affidatario dei lavori (o della fornitura), 

fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate alla data dell’avvenuto 

scioglimento del vincolo contrattuale. 

Che la GISEC S.p.A., si riserva, nell’esecuzione dei relativi contratti che verranno stipulati tra le parti 

di applicare la risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto all’eventuale risarcimento del 

danno in favore della GISEC S.p.A., nel caso di: 

1. inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul 

lavoro, all’igiene del lavoro ed a quant’altro disposto dalla normativa in materia di igiene 

ambientale; 

2. al verificarsi di comunicazione di interdittiva antimafia da parte dell’Ufficio Territoriale di 

Governo di competenza ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m.i.; 

3. in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. 

nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento ope legis del soggetto 

gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell’ambito del ciclo 

predetto; in relazione a tale ultima fattispecie le parti espressamente convengono che, al fine 

di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con 

la tutela di diritti costituzionali fondamentali, sia attribuita al nuovo soggetto gestore la 
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facoltà di  subentro nel presente contratto alle medesime condizioni tecniche ed economiche 

(fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti interessati); 

4. dichiarare il recesso, anche parziale, dal contratto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi 

momento, senza che questo possa comportare azione in danno, a qualsiasi titolo, da parte 

della ditta aggiudicataria nei confronti della GISEC S.p.A., anche al fine di adottare misure 

volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza, e l’economicità dell’organizzazione degli 

enti e degli apparati pubblici ai sensi del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 e della relativa legge di 

conversione. 

5. Nelle ipotesi di cui ai punti sopraindicati nulla è dovuto all’affidatario della fornitura, fatto 

salvo il pagamento delle prestazioni effettuate alla data del recesso. 

 

Art. 14 - Rinvio  

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente Capitolato d’Oneri, si rinvia alla 

vigente normativa in materia di appalti pubblici di forniture ed alle norme del Codice Civile.  

 

Art. 15 - Codice Etico 

L’aggiudicatario, preso atto dei principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, 

professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede 

nonché del contenuto tutto del Codice Etico della Gisec S.p.A. – che dichiara di conoscere 

globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nel portale 

www.gisecspa.it - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice 

stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque 

partecipi all’esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un 

comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell’immagine e, comunque, dei 

valori morali e materiali in cui la Gisec S.p.A. si riconosce e che applica nell’esercizio della propria 

attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L’osservanza delle disposizioni tutte di detto 

Codice è considerata parte essenziale, nell’interesse della Gisec S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal fornitore con il contratto.  

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal codice etico costituisce, inadempimento 

contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto 

contrattuale e di risarcimento del danno. 

 

ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati (qualsiasi modifica dei medesimi è 

priva di effetti nei confronti della stazione appaltante): 
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 Assieme pianta e sezione edificio Selezione STIR; 

 Assieme trituratori; 

 Tavola di taglio; 

 Schede tecniche trituratore casa costruttrice originaria. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Dott. Rosario Balzano 


