PROVINCIA
DI CASERTA

CAPITOLATO DI GARA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO PER
ADOZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO Al SENSI DELLA NORMA OHSAS
18001:2007/1SO 45001 E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (PRIVACY) Al FINI DELL’OTTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001

Premessa e Contesto di riferimento

Presentazione dell’azienda

GISEC S.p.A., ¢ la societa costituita ai sensi dell’articolo 20 della L.R. n. 4/2007, cosi come
modificata dalla L.R. n. 4/2008, con I’obiettivo di gestire il ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di
Caserta. Socio Unico della GISEC é la Provincia di Caserta. Alla Societa sono assegnati tutti i compiti
e le attivita connesse alla gestione delle fasi di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, cosi come
disciplinati dalla L. n. 26/2010 e, in particolare, anche quelli connessi alla gestione degli impianti
esistenti di competenza della Provincia di Caserta gia assegnati alla GISEC dal 1° Gennaio 2010
nonché quelli in via di conferimento e quelli connessi alla realizzazione degli impianti che la
programmazione provinciale riterra necessaria per il raggiungimento dell’autosufficienza provinciale
nella gestione dei rifiuti solidi urbani.
consolidare il proprio modello di organizzazione e gestione aziendale nel rispetto del quadro
normativo cogente e/o in rapida evoluzione e di standard internazionali di gestione. Rientrano in
questo quadro:
a) il recente percorso di analisi e ridisegno dell’assetto organizzativo messo in atto per assicurare
il massimo grado di coerenza tra strategia, politica e obiettivi aziendali ed il relativo modello
organizzativo sia in termini di assetto che di inquadramento e sviluppo delle risorse umane
b) lo sviluppo, I’adeguamento ed il mantenimento nel tempo di sistemi di gestione e modelli
organizzativi tutti basati su logiche di risk management quali:
-il sistema di gestione della Qualita in conformita con la norma UNI EN 1SO 9001
-il sistema di gestione Ambientale in conformita con la norma UNI EN 1SO 14001
-I’adozione del modello organizzativo e di controllo ex D.Lgs. 231/2001
c) la progressiva evoluzione delle logiche e degli strumenti di controllo di gestione utili a

garantire il monitoraggio e controllo delle performance aziendali.




Siti ed impianti in gestione

Attualmente la Gisec S.p.A. gestisce, per conto della Provincia di Caserta, i seguenti siti/impianti:

STIR di S. MariaC.V,;

Discarica di Marruzzellal e Il;

Discariche di P.co Saurino I, 1l + ampliamento;
Discariche Lo Uttaro (Vecchia e nuova);

Discarica di Bortolotto;

Sito di stoccaggio di Ferrandelle;

Sito di stoccaggio di Villa Literno;

Sito di stoccaggio di S. Maria la Fossa (Pozzo Bianco);

Sito di stoccaggio di Brezza (Capua).

Dei siti/discariche ed impianti sopra riportati, 1’unico ad essere in una fase operativa ¢ lo STIR di S.

Maria C.V., tutti gli altri sono in post-gestione e le attivita svolte sono essenzialmente di monitoraggio

ambientale, vigilanza/videosorveglianza e manutenzione.

Atteso quanto sopra, di seguito si riportera una descrizione del trattamento eseguito allo STIR, mentre

per i siti post-gestione verra riportata una descrizione sintetica.

STIR di S. Maria C.V.

Lo Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti (STIR) € ubicato nel comune di Santa Maria
Capua Vetere (CE), in localita Spartimento, a sud ovest del centro abitato (Foto 1). L’impianto ¢

inserito in un contesto prevalentemente agricolo; a sud ovest ¢ ubicato ’Istituto Penitenziario, mentre
ad est la Strada Statale SS7bis.

L’esercizio ¢ autorizzato al trattamento di 361.700 t/anno di rifiuti urbani residuali da raccolta
differenziata.
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Foto 1. Inquadramento dell’area.
L’impianto occupa una superficie complessiva pari a 64.000 m?, ripartiti come segue:
_superficie coperta: 19.910 m?
_superficie scoperta pavimentata impermeabilizzata: 26.190 m?

_superficie scoperta non pavimentata: 17.900 m?

Lo stabilimento e costituito nel complesso da quattro edifici coperti:
-edificio accettazione/selezione/imballaggio;
—edificio di stabilizzazione MVS;
—edificio di stabilizzazione MVA;
-edificio di raffinazione.
Inoltre I'impianto ¢ provvisto di una palazzina ad uso uffici e di sezioni di impianto destinate al

trattamento dell’aria esausta (scrubber e biofiltri) e dei reflui (impianto di trattamento acque reflue).

TR

Foto 2 — Stabilimento di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti di S. Maria Capua Vetere (CE).

L’impianto STIR di S. Maria Capua Vetere ¢ costituito da tre aree di lavorazione del rifiuto tal quale:
area di tritovagliatura e selezione, area di stabilizzazione, area di raffinazione. Nell’area di
tritovagliatura e selezione sono presenti 2 linee di lavorazione del rifiuto.
Il processo da progetto e del tipo a secco, automatizzato, e si attua attraverso le seguenti lavorazioni:
e Triturazione grossolana dei rifiuti, finalizzata all’apertura dei contenitori (sacchetti e altro) e a
conferire al materiale la pezzatura ottimale per i successivi trattamenti;
e Selezione meccanica (attraverso doppia vagliatura) finalizzata alla suddivisione dei rifiuti nei
seguenti flussi di materiale:

Pag. 3



v'frazione tritovagliata

v/frazione organica

v'metalli ferrosi

v’scarti solidi non utilizzabili

v'Pressatura della frazione tritovagliata.
Il tritovagliato pu0 essere sia pressato in balle sigillate con film di polietilene (pressa
imballatrice+filmatrice) che semplicemente pressato per il trasporto al termovalorizzatore.

Produzione di rifiuti da trattare di progetto:

Portata di esercizio impianto 361 500 t/a
Portata di esercizio impianto 1205 t/d
Portata di esercizio per ogni linea 32 t/h
Portata di progetto per ogni linea 40 t/h
N° di linee di trattamento 2
N° turni / giorno 3
Funzionamento impianto 50 sett/a
nella condizione di esercizio prevista 6 d/sett
300 d/a
6.15 h/turno
18.5 h/d
5 550 h/a (300x6.15x3)

Il processo di trattamento e finalizzato alla produzione, di Tritovagliato secco (FST), di frazione
organica stabilizzata e raffinata (FUTS-FUTSR), di materiali ferrosi e di scarti di produzione.
Il processo ¢ finalizzato al recupero delle seguenti frazioni merceologiche:

v"un combustibile alternativo FTS, da utilizzare per la produzione di energia termica in un
forno a griglia e conseguentemente per produzione di energia elettrica da immettere nella
rete nazionale;

v attualmente non tutta la frazione organica viene stabilizzata aerobicamente per insufflaggio
forzato di aria di processo. Anche la raffinazione viene eseguita temporaneamente grazie ad
un impianto mobile;

v" metalli ferrosi da immettere nel circuito delle materie prime secondarie;

v scarti solidi di processo da smaltire in discarica (ingombranti, pneumatici, inerti, ecc....)

Il processo si attua attraverso le seguenti fasi:
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— Triturazione grossolana dei rifiuti in ingresso, finalizzata all’apertura dei sacchi di
plastica contenitori dei rifiuti, ed a conferire al materiale la pezzatura ottimale per i
successivi trattamenti.

— Deferizzazione magnetica dei materiali ferrosi, finalizzata al recupero del materiale
suddetto che viene effettuata a monte della vagliatura.

— Vagliatura primaria dei rifiuti utilizzando vagli a tamburo rotante dimensionati con un
tempo di permanenza sufficiente a garantire la separazione del materiale in due flussi:

= Sovvallo primario (frazione superiore al diametro 120 mm fori del
vaglio)
= Sottovaglio primario (frazione passante attraverso i fori del vaglio).

— Vagliatura secondaria dei rifiuti utilizzando vagli a tamburo rotante dimensionati con
un tempo di permanenza sufficiente a garantire la separazione del materiale in due
flussi:

= Sowvvallo secondario (frazione superiore al diametro 60 mm fori del
vaglio)
= Sottovaglio secondario (frazione passante attraverso i fori del vaglio).

— Stabilizzazione parziale della frazione organica.

— Raffinazione della frazione stabilizzata con vaglio mobile.

La stabilizzazione organica, cosi come prima descritta, avviene all’interno degli edifici MVS e MVA.
La raffinazione, cosi come prima descritta, avviene negli stessi edifici MVS e MVA, attraverso una
vagliatura mobile, con separazione in due frazioni:

— frazione organica fine, stabilizzata;

— frazione piu grossolana (sovvallo).

Gli edifici di pre e post raffinazione vengono utilizzati come stoccaggio della frazione secca
tritovagliata (FST).

Discarica di Marruzzella |l e 1l

La discarica di Marruzzella, ubicata nel Comune di S. Tammaro (CE) alla Via Vaticale Loc.
Marruzzella, é adibita ad esclusivo servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti indifferenziati (codice
CER 20.03.01- rifiuti urbani non differenziati). La superficie dell’intera area, comprensiva del primo e
secondo invaso ¢ di mq 122.86 suddivisa in “Marruzzellal” che ha superficie in pianta pari a circa
45.000 mq e “Marruzzella 2 che misura circa 55.000 mq.

La discarica é dotata di sistema di videosorveglianza da remoto.

Le attivita attualmente svolte nell’unita produttiva sono quelle previste nei piani di gestione post-

operativa, manutenzione, sorveglianza e controllo, sostanzialmente consistenti in:
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- Verifica e manutenzione degli impianti presenti a servizio unita produttive (reti idriche,
elettrici, ecc)

- Verifica e manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilita);

- Prelievo (da appositi pozzetti) del percolato prodotto dalle piazzole del rifiuto abbancato;

- Monitoraggi ambientali per la composizione chimica- biologica del percolato;

- Attivita di disinfestazione dell’aria.

Vista satellitare discarica Marruzzella | e 1l

Discariche di P.co Saurino I, 11 + ampliamento

L’intera area si compone di due discariche di prima categoria denominate “P.Co Saurino I e “P.co
Saurino Il piu + ampliamento”. Internamente al sito ¢ ubicato un capannone di stablizzazione FORSU
non piu in funzione.
Le attivita attualmente svolte nell’unita produttiva sono quelle previste nei piani di gestione post-
operativa, manutenzione, sorveglianza e controllo, sostanzialmente consistenti in:

-Verifica e manutenzione degli impianti presenti a servizio unita produttive (reti idriche, elettrici,

ecc)

-Verifica e manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilita)

-Prelievo (da appositi pozzetti) del percolato prodotto dalle piazzole del rifiuto abbancato

-Monitoraggi ambientali per la composizione chimica- biologica del percolato

-Attivita di disinfestazione dell’aria.
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Vista satellitare discarica Parco Saurino I, Il + ampliamento

Discariche Lo Uttaro (Vecchia e nuova)

La discarica di ‘Lo Uttaro’, ubicata nel Comune di Caserta Viale Edison, si compone di due discariche
denominate “Lo Uttaro” e “Vecchia discarica Lo Uttaro”. Essa ¢ adibita ad esclusivo servizio di
stoccaggio definitivo dei rifiuti indifferenziati (codice CER 19.12.12-19.05.01).
La discarica € stata realizzata in una ex cava di tufo su una superficie di circa 10.000 mq ed €
sottoposta al piano di campagna.
Le discariche sono dotate di sistema di videosorveglianza da remoto.
Le attivita attualmente svolte nell’unitad produttiva sono quelle previste nei piani di gestione post-
operativa, manutenzione, sorveglianza e controllo, sostanzialmente consistenti in:
-Verifica e manutenzione degli impianti presenti a servizio unita produttive (reti idriche, elettrici,
ecc)
-Verifica e manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilita)
-Prelievo (da appositi pozzetti) del percolato prodotto dalle piazzole del rifiuto abbancato
-Monitoraggi ambientali per la composizione chimica- biologica del percolato

-Attivita di disinfestazione dell’aria.
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Vista satellitare discariche Lo Uttaro (Vecchia e Nuova)

Discarica di Bortolotto
La discarica di Bortolotto, ubicata nel Comune di Castel Volturno (CE) in Via P. Pagliuca, si estende

su una superficie di circa 33.600 mq ed é sottoposta al piano di campagna per 2m, con un’altezza fuori
terra di circa 17 m ed una volumetria fuori terra di circa 340.000 mc. La gestione della discarica &
iniziata nel 1995 ed affidata all’ex Consorzio CE4. La discarica ¢ stata messa in sicurezza mediante
lavori di capping finale e successiva risistemazione dell’impianto per la captazione del biogas nonché
del ricoprimento della stessa con terreno vegetale e relativa semina e piantumazione dell’intera area.
La discarica é dotata di sistema di videosorveglianza da remoto.
Le attivita attualmente svolte nell’unitd produttiva sono quelle previste nei piani di gestione post-
operativa, manutenzione, sorveglianza e controllo, sostanzialmente consistenti in:

-Verifica e manutenzione degli impianti presenti a servizio unita produttive (reti idriche, elettrici,

ecc)

-Verifica e manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilita)

-Prelievo (da appositi pozzetti) del percolato prodotto dalle piazzole del rifiuto abbancato

-Monitoraggi ambientali per la composizione chimica- biologica del percolato

-Attivita di disinfestazione dell’aria.
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Vista satellitare discarica Bortolotto

Sito di stoccagqgio di Ferrandelle

Il sito nasce per fronteggiare I’emergenza rifiuti in Campania del 2008 con le ordinanze n°64 del
02.02.2008 e n°67 del 05.05.2008 a firma del Comm. Delegato per I’emergenza rifiuti in Campania. 11
sito e composto da 19 piazzole dove erano abbancati rifiuti per una quantita stimata di circa 500.000 t.
Le piazzole sono identificate con lettere e piattaforme (A,B,C fino alla lettera S; alfa, beta, delta,
foxtrot, charlie) oltre ad una piazzola denominata “Provvisoria”. Attualmente tutte le piazzole sono

completamente svuotate da rifiuti.

Vista satellitare sito di Ferrandelle

Anche in questo caso le attivita attualmente svolte nell’unita produttiva sono quelle previste nei piani
di gestione post-operativa, manutenzione, sorveglianza e controllo, sostanzialmente consistenti in:
-Verifica e manutenzione degli impianti presenti a servizio unita produttive (reti idriche, elettrici,
ecc)

-Verifica e manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilita)

Pag. 9



-Prelievo (da appositi pozzetti) del percolato prodotto dalle piazzole del rifiuto abbancato
-Monitoraggi ambientali per la composizione chimica- biologica del percolato

-Attivita di disinfestazione dell’aria.

Sito di stoccaggio di Villa Literno

Ubicato nel Comune di Villa Literno (CE) — localita “Lo Spesso”

= Periodo di Costruzione: Ott. 2003 — Ago. 2005;

= Periodo di Conferimenti: Giu. 2003 — Gen. 2006;

= (Gestione post operativa GISEC S.p.A. dal 18/12/2013

= Caratteristiche Sito: SUPERFICIE TOTALE MQ 742.000 CIRCA;
PIAZZOLE N. 71; SUP. PIAZZOLE MQ. 458.000;

» Materiali Stoccati: BALLE EX CDR - CER 19.12.10 - 19.12.12;

= Quantita Stoccate: 2.102.748,12 Ton;

Vista satellitare sito di Villa Literno

Le attivita attualmente svolte nell’unitd produttiva sono quelle previste nei piani di gestione post-
operativa, manutenzione, sorveglianza e controllo, sostanzialmente consistenti in:
- Verifica e manutenzione degli impianti presenti a servizio unita produttive (reti idriche,
elettrici, ecc)
- Verifica e manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilitd);
- Prelievo (da appositi pozzetti) del percolato prodotto dalle piazzole del rifiuto abbancato;

- Monitoraggi ambientali per la composizione chimica- biologica del percolato;
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- Attivita di disinfestazione dell’aria.

Sito di stoccaggio di Brezza

Ubicato nel Comune di Capua (CE) — localita “Brezza”

= Periodo di Costruzione: Ago. 2004 — Set. 2004;

= Periodo di Conferimenti: Set. 2004 — Ott. 2004;

= Gestione post operativa GISEC S.p.A. dal 18/12/2013

» Caratteristiche Sito: SUPERFICIE TOTALE MQ 132.000 CIRCA;
PIAZZOLE N. 31; SUP. PIAZZOLE MQ. 64.500;

= Materiali Stoccati: BALLE EX CDR - CER 19.12.10;

= Quantita Stoccate: 139.155,89 Ton;

Vista satellitare sito di Brezza

Le attivita attualmente svolte nell’unitd produttiva sono quelle previste nei piani di gestione post-
operativa, manutenzione, sorveglianza e controllo, sostanzialmente consistenti in:
- Verifica e manutenzione degli impianti presenti a servizio unita produttive (reti idriche,
elettrici, ecc)
- Verifica e manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilita);
- Prelievo (da appositi pozzetti) del percolato prodotto dalle piazzole del rifiuto abbancato;
- Monitoraggi ambientali per la composizione chimica- biologica del percolato;

- Attivita di disinfestazione dell’aria.

Sito di stoccaggio di S. Maria La Fossa

Ubicato nel Comune di S. Maria La Fossa (CE) — localita “Pozzo Bianco”
= Periodo di Costruzione: Gen. 2005 — Mag. 2005;
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Periodo di Conferimenti: Giu. 2005 — Ago. 2005;

Gestione post operativa GISEC S.p.A. dal 01/01/2010

Caratteristiche Sito: SUPERFICIE TOTALE MQ 238.000 CIRCA;
SUPERFICIE IMPEGNATA MQ 30.000 CIRCA;
PIAZZOLE N. 3; SUP. PIAZZOLE MQ. 15.000;

Materiali Stoccati: BALLE EXCDR - CER 19.12.12;

Quantita Stoccate: 69.183,85 Ton;

Vista satellitare sito di S. Maria La Fossa

Il sito é dotato di sistema di videosorveglianza da remoto.

Le attivita attualmente svolte nell’unita produttiva sono quelle previste nei piani di gestione post-

operativa, manutenzione, sorveglianza e controllo, sostanzialmente consistenti in:

Verifica e manutenzione degli impianti presenti a servizio unita produttive (reti idriche,
elettrici, ecc)

Verifica e manutenzione delle opere presenti (recinzione, viabilita);

Prelievo (da appositi pozzetti) del percolato prodotto dalle piazzole del rifiuto abbancato;
Monitoraggi ambientali per la composizione chimica- biologica del percolato;

Attivita di disinfestazione dell’aria.

Struttura aziendale

Nelle tabelle seguenti si riporta la dotazione del personale suddivisa per siti ed impianti, oltre alla sede

amministrativa, per complessivi 165 dipendenti. In particolare:
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RIEPILOGO

DIRIGENTI

IMPIEGATI

48

OPERAI

117

TOTALEDIPENDENTI

165

UFFICI SEDE BORTOLOTTO
Dirigente 0 Operai 0
Impiegati 22 Impiegati 0
Operai 2
TOTALE 24
TOTALE 0
STIRS.M.C.V.
Impiegati 24 LO UTTARO
Opetai 73
TOTALE 97 Operai 1
Impiegati 0
SITO STOCCAGGIO S.M. LAFOSSA
Operai 0 TOTALE 1
Impiegati 0
FERRANDELLE
TOTALE 0 Operai 0
Impiegati 0
SQUADRA MANUTENZIONI SITI
Operai 4
Impiegati 0
TOTALE 4 TOTALE 0
BREZZA MARUZZELLA e I
Operai 6 Operai
Impiegati 0 Impiegati
TOTALE 6
P.CO SAURINO TOTALE 2
Operai 15
Impiegati 1 VILLA LITERNO
Operai 14
Impiegati 1
TOTALE 16
TOTALE 15
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Art. 1 - Caratteristiche generali dell’opera - Oggetto e obiettivi dell’intervento

Alla luce di tale scenario, GISEC intende perfezionare ulteriormente il percorso virtuoso avviato da

tempo attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) Ottenere la certificazione UNI ISO 45001 di un Sistema di gestione della Sicurezza che consenta
di monitorare in modo strutturato e costante tutti processi/attivita che influenzano la soddisfazione
degli adempimenti legislativi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori

b) Riprogettare il sistema di gestione dei dati personali e renderlo conforme al nuovo Regolamento
UE 2016/679 secondo i principi della privacy by design & by default

In particolare, & necessario rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 che é

direttamente applicabile all’interno degli stati membri dal 25 maggio 2018, comportando la immediata

abrogazione di tutta la normativa interna contrastante.

Si € inoltre in attesa di un intervento legislativo interno di adeguamento, per effetto della Legge di

delegazione europea 2016-2017 (n. 163 del 25/11/2017, in GU n. 259 del 06/11/2017) che ha

conferito mandato al Governo di adottare uno o piu decreti legislativi per allineare i contenuti del

Codice privacy alla normativa comunitaria.

Art. 1.1. - Contenuti e articolazione dell’intervento
A) LOTTO 1-SISTEMA DI CERTIFICAZIONE UNI I1SO 18001/45001
L’intervento dovra prevedere:
= analisi del contesto aziendale al fine di individuare le parti interessate (stakeholder), i fattori
interni (es. evoluzione e strategie dell’organizzazione) ed esterni (es. ambientali, economici, di
compliance) che influiscono sulla capacitd di soddisfare le attese delle parti interessate
(azionisti, lavoratori, amministratore, ecc)
= garantire assistenza metodologica all’analisi dei rischi ed opportunita (fattori critici, punti di
forza, opportunita e minacce) ai fini della 45001:2018 ed i connessi obiettivi di miglioramento
per rispondere alle sollecitazioni del contesto e delle parti interessate
= audit legislativo, compreso analisi del documento di valutazione dei rischi, e relativo rapporto
dei gap individuati
= definire i processi interessati dal Sistema di gestione sicurezza e/o da ulteriori esigenze (ad es.,
di compliance) da sottoporre a regolamentazione ed identificare i requisiti di input per la
“strutturazione dei processi” stessi
= elaborazione della documentazione del sistema di sicurezza (manuale, linee guida, procedure
ed istruzioni operative) in grado di recepire i requisiti delle norme ed i risultati dell’analisi dei
rischi, accrescendo la capacita dell’organizzazione di soddisfare le parti interessate “interne”

ed “esterne”
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supportare un primo periodo di “presa in carico” del sistema da parte delle varie figure
aziendali coinvolte compreso cicli di formazione che coinvolgono tutti i dipendenti

effettuare almeno un audit interno a copertura di tutti i processi aziendali nell’ambito del
perimetro di certificazione

gestire le eventuali Non Conformita rilevate nel corso degli audit, al fine di riallineare le
prassi operative rispetto agli obiettivi del sistema nell’ottica di una crescita complessiva dei
referenti interni

fornire assistenza in fase di verifica ispettiva da parte dell’Ente di certificazione.

B) LOTTO 2 - ADEGUAMENTO PRIVACY

La seconda linea di intervento dovra prevedere:

Registro dei trattamenti in cui individuare i processi aziendali rilevanti a fini privacy e censire
le sequenti informazioni di dettaglio:

v'le finalita del trattamento;

v'descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

v'le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 0 saranno comunicati;

v'ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione

internazionale;
v'ove previsto dalla normativa, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse
categorie di dati;

v'una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.
Individuazione di un modello organizzativo in cui definire il sistema di responsabilita interno
ed esterno in ambito di gestione dei dati personali; il modello dovra definire 1I’obbligatorieta od
opportunita di nomina e, in caso positivo, il profilo, le funzioni e le modalita operative di
lavoro del DPO (Data Privacy Officer)
Un’analisi dei rischi che, secondo il principio di accountability, consente di individuare le
misure tecniche ed organizzative rispetto ai rischi rilevati; I’analisi dovra essere gestita sia a
livello organizzativo-gestionale che tecnico-informatico, al fine di dare attuazione ai principi
della protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e della protezione dei dati
di default (privacy by default) introdotti dal Regolamento UE
Adeguamento della documentazione di gestione dei dati personali: regolamenti e procedure
organizzative dei vari adempimenti privacy (ad esempio gestione data breach, gestione
richieste esercizio diritti degli interessati) in linea con i risultati dell’analisi dei rischi; tale
adeguamento dovra riguardare anche i modelli di informativa e consenso al trattamento

nonché per la nomina dei Responsabili esterni
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= Progetto di formazione sulla tematica, considerato dal Regolamento uno degli adempimenti
principali per garantire una “compliance” diffusa
= Attivita aggiuntive ritenute necessarie dal partecipante ai fini della corretta implementazione

del modello organizzativo di gestione dei dati personali

Art. 1.2. - Modalita di esecuzione dell’intervento

L’affidatario delle prestazioni, in fase di avvio delle attivita e sulla base del modello proposto, dovra
presentare 1’intervento da realizzare al referente individuato dalla Gisec per la condivisione del piano
di lavoro, nonché della metodologia e degli strumenti di indagine che saranno utilizzati. In particolare
dovra presentare un piano di lavoro di dettaglio che consenta a GISEC di monitorare i tempi di
conseguimento degli obiettivi di progetto.

Art. 2. — Durata dell’appalto

La durata prevista dell’intervento dovra rispettare la seguente tempistica:

Azione 1- Sviluppo Sistema di gestione della sicurezza: mesi sei (6) dalla stipula del contratto
18001/45001;

Azione 2 — Privacy 27001: mesi tre (3) dalla stipula del contratto.

E’ consentita, previa autorizzazione del referente di progetto/esecutore contrattuale, la possibilita di
proseguire le attivita oltre i predetti termini, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell’intera

prestazione contrattuale prevista.

Art. 3 — Importo complessivo a base di gara

L’importo complessivo presunto del servizio a base d’asta ammonta ad euro:

LOTTO 1 - OHSAS 18001 : EURO 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) iva esclusa.

LOTTO 2 ISO/IEC 27001: EURO 12.000,00 (dodicimila/00) iva esclusa.

L’aggiudicazione, si terra con le modalita previste dall'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con il
“criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa”. L’aggiudicazione avverra dunque in favore
del concorrente che avra totalizzato il punteggio complessivo piu elevato risultante dalla somma dei

punteggi tecnici ed economici.

Art. 4 - Luoghi della prestazione del servizio

Il servizio in oggetto dovra essere svolto presso gli uffici amministrativi della Gisec S.p.A. Via
Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain — 81100 (CE) e presso le unita produttive (STIR e Discariche).
Le prestazioni oggetto del presente affidamento vengono rese con I’utilizzazione di una propria
autonoma e distinta organizzazione del lavoro, che sara coordinata dal Responsabile tecnico del

progetto nominato dall’ Aggiudicatario.
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Art. 5 - Requisiti dell’aggiudicatario

L’ Appaltatore deve possedere tutte le attrezzature e competenze professionali specifiche necessarie e
tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la prestazione del servizio in
appalto e rispettare la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui I’ Appaltatore perda tali requisiti, I’Amministrazione appaltante provvedera a risolvere
il rapporto.

L’ Appaltatore osservera il segreto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od
oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati dalla GISEC in virtu’ della

prestazione da effettuare.

Art. 6 - Recapiti e comunicazioni
L’ Appaltatore ha 1’obbligo di fornire all’Ente Appaltante i recapiti telefonici, ai quali inoltrare le

eventuali comunicazioni.

Art. 7 - Trattamento del personale dipendente e assimilato -
La Ditta appaltatrice € obbligata, ai fini del corretto espletamento del servizio affidatogli, al
trattamento del personale dipendente secondo le leggi concernenti il lavoro subordinato, i regolamenti,
le previsioni dei C.C.N.L. di categoria.

Tale trattamento, da intendersi minimo, deve estendersi, oltre che ai lavoratori subordinati, anche a
tutti 1 collaboratori che effettuino prestazioni d’opera continuativa e coordinata, anche se a carattere
non subordinato. Nel caso di aggiudicazione a societa cooperativa 1’obbligo ¢ da intendersi valido ai
soci che prestano opera a favore della societa.

La Ditta appaltatrice ha 1’onere di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, 1’invalidita
e la vecchiaia.

Nel caso in cui I’Amministrazione riscontrasse delle violazioni della normativa vigente in materia di
trattamento del personale, sara tenuta a informare tutti gli enti e gli organi pubblici interessati della
violazione.

E fatto salvo quanto disposto dalle Leggi n. 726/82 e n. 936/82 e succ. modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Referente del contratto

La Ditta aggiudicataria dovra indicare il nominativo del Referente contrattuale che, alle proprie
dipendenze, svolgera la relativa funzione.

Detto referente dovra avere provata esperienza come richiesto dalle normative vigenti ed assumera

piena responsabilita tecnica, amministrativa e legale nella gestione del servizio.
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Il Referente contrattuale dovra essere reperibile ed essere autorizzato a dare notizie e ricevere ordini in

ogni momento dall’esecutore contrattuale.

Art. 9 — Responsabile dell’esecuzione della prestazione

L’ Amministrazione provvede, a seguito della stipula del contratto, alla nomina di un esecutore
contrattuale del servizio il quale verifica la corretta e regolare esecuzione dei servizi affidati
all’appaltatore, compilando il verbale di regolare esecuzione necessario per la liquidazione delle
fatture ovvero uno stato avanzamento lavori.

Tale figura sovrintende alla corretta attuazione, da parte dell’ Appaltatore, del presente documento.

Art. 10 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’aggiudicatario

La Ditta Aggiudicataria e obbligata a curare tutti gli adempimenti che, in virtu del presente
disciplinare, sono di sua competenza e non necessitano di particolare ordine da parte della Stazione
Appaltante, ad osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di sicurezza e igiene sui
luoghi di lavoro e a segnalare immediatamente quelle situazioni rilevanti che possano obiettivamente
intralciare il regolare svolgimento del servizio, denunciando qualsiasi fatto e/o circostanza dovuta al
comportamento di terzi.

Inoltre la Ditta Aggiudicataria deve rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici
connessi all'esecuzione delle varie tipologie di prestazioni previste dal presente appalto ottemperando
le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione degli infortuni secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue s.m.i.

E fatto obbligo alla Ditta garantire la professionaliti e 1’idoneita degli operatori, i quali dovranno
essere in possesso, relativamente alle diverse mansioni richieste, delle capacita tecniche, lavorative e
conoscitive equipollenti a quelle richieste al personale tecnico inquadrato nelle Categorie
corrispondenti secondo i contratti nazionali vigenti ed illustrate nei CV.

La Ditta Aggiudicataria garantira la copertura assicurativa dei suddetti operatori durante lo
svolgimento dell'attivita professionale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita.

E fatto obbligo parimenti alla Ditta Aggiudicataria di provvedere con oneri a suo carico ad adeguate
coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del

personale che, per effetto della sua attivita, nei confronti di terzi.

Art. 11 - Penale per il ritardo

In caso di ritardo oltre la data di ultimazione del servizio indicata precedentemente, sara applicata,
senza formalita, una penale per ogni giorno solare di ritardo, pari all’0,5 per mille dell’importo del
servizio, per un massimo di 20 giorni, ai sensi della normativa vigente in materia.

E’ fatto salvo il diritto della GISEC di addebitare i maggiori danni.
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La GISEC, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolta di risolvere il contratto dandone semplice
comunicazione all’appaltatore, con I’applicazione di una penale complessiva pari al 10% dell’importo
contrattuale, con riserva di addebito di maggiori danni, quando ricorra la seguente ipotesi:

Ritardo protrattosi oltre 20 giorni solari rispetto al termine previsto.

Art. 12 — Contabilizzazione del servizio, fatturazione e pagamento

Il prezzo complessivo delle prestazioni effettuate sara desunto sulla base delle attivita effettivamente
svolte, attestate da appositi fogli di lavoro (ovvero da Stati Avanzamento Lavori) approntati dal
personale della GISEC.

Detta documentazione, redatta in contraddittorio e debitamente firmata dalle parti, sara allegata ai
documenti fiscali prodotti per il pagamento, in mancanza non si procedera al pagamento.

La Ditta non potra richiedere alla GISEC il pagamento di somme relative ad attivita non certificate dai
fogli di lavoro (ovvero S.A.L.) ancorché svolte.

Successivamente all’emissione del SAL dovra essere trasmessa la fattura, compilata in conformita alle
norme del D.P.R. 633/26.10.1972 e ss. mm. ii.; la stessa dovra contenere i riferimenti al codice fiscale
e partita IVA. La fattura dovra riportare la descrizione dettagliata dell’attivita eseguita. Qualora siano
rispettati tutti gli adempimenti previsti nell’ordine relativamente alla fatturazione e la sottoscrizione
del relativo SAL, il pagamento sara effettuato a 30 giorni fine mese dalla data della presentazione
della fattura, previa verifica ed idoneita della regolarita contributiva della impresa esecutrice del
servizio.

Le modalita di pagamento saranno a mezzo bonifico bancario. Dovranno essere riportate in fattura la
Banca, I’ Agenzia, il Conto Corrente ¢ le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di
controllo (IBAN).

L’impresa aggiudicataria, inoltre, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, dunque tutte
le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del contratto andranno eseguite avvalendosi,
pena la risoluzione del medesimo, di banche o della societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via
non esclusiva.

Non é prevista alcuna forma di anticipazione a favore del Prestatore del servizio.

Art. 13 - Subappalto

Il subappalto sara regolato dalle norme in vigore contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e,
comunque, nel limite del 30% (trenta %) dell’importo contrattuale complessivo.

Le imprese subappaltatrici devono comunque possedere i requisiti di carattere generale ed i

requisiti di capacita tecnica necessari a svolgere la parte del servizio affidatagli.
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Per i pagamenti dei subappaltatori € fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con Il'indicazione delle ritenute

di garanzia effettuate.

Art. 14 — Invariabilita prezzo/offerta
I prezzo a base di gara, depurato del ribasso offerto, si intende comunque bloccato per 1’intera durata

del contratto.

Art. 15 — Controversie e foro competente
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’ Autorita giudiziaria del

Foro di S. Maria C.V. (CE), rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 — Risoluzione del contratto

Nel caso di gravi inadempienze contrattuali, la GISEC, sentite le giustificazioni del fornitore ove non
ritenga di accettarle, potra procedere alla risoluzione del contratto senza alcuna formalita
amministrativa e giudiziaria, ponendo a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese
eventualmente affrontate per 1’affidamento, ad altri operatori economici, dei servizi di che trattasi, e
gli eventuali ulteriori danni.

La GISEC si riserva la facolta ulteriore di:

1. disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o lI'annullamento (totale o parziale) della gara,
ovvero di non procedere all’aggiudicazione ovvero procedere all’aggiudicazione parziale ovvero non
procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza 1’aggiudicazione
definitiva, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in caso di
legittime circostanze di impedimento o causa di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi
generali della Societa ovvero di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancanza delle
autorizzazioni di legge per I’esecuzione dei servizi previsti dal presente documento;

2. si precisa, inoltre, che in ipotesi di avvenuta stipula del contratto lo stesso sara automaticamente
risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1456 del codice civile, in ipotesi di
cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. nell’ambito del ciclo
integrato dei rifiuti ovvero di mutamento “ope legis” del soggetto gestore del segmento attualmente di
competenza della GISEC S.p.A. nell’ambito del ciclo predetto;

3. in relazione a quel che precede resta ferma la possibilita, al fine di evitare soluzioni di continuita
nello svolgimento di attivita aventi diretta connessione con la tutela di diritti costituzionali

fondamentali, per il nuovo soggetto gestore di un eventuale subentro nel contratto, in ipotesi stipulato
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dalla GISEC S.p.A., alle medesime condizioni tecniche ed economiche (fatte salve eventuali
pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti interessati);

4. non ordinare alcun servizio, oppure richiedere 1’esecuzione di un quantitativo inferiore rispetto a
quello previsto dall’importo contrattuale;

5. in tutte le ipotesi che precedono nulla ¢ dovuto all’affidatario del servizio, fatto salvo il pagamento
delle prestazioni regolarmente effettuate alla data dell’avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale.
La Gisec, si riserva, nell’esecuzione del relativo contratto che verra stipulato tra le parti di applicare la
risoluzione ex art. 1456 c.c., nel caso di:

1. inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
all’igiene del lavoro ed a quant’altro disposto dalla normativa in materia di igiene ambientale;

2. al verificarsi di comunicazione di interdittiva antimafia da parte dell’Ufficio Territoriale di
Governo di competenza ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;

3. in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. nell’ambito
del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento ope legis del soggetto gestore del segmento
attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell’ambito del ciclo predetto; in relazione a tale
ultima fattispecie le parti espressamente convengono che, al fine di evitare soluzioni di continuita
nello svolgimento di attivita aventi diretta connessione con la tutela di diritti costituzionali
fondamentali, sia attribuita al nuovo soggetto gestore la facolta di subentro nel presente contratto alle
medesime condizioni tecniche ed economiche (fatte salve eventuali pattuizioni modificative
formalizzate fra i soggetti interessati);

4. dichiarare il recesso, anche parziale, dal contratto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi
momento, senza che questo possa comportare azione in danno, a qualsiasi titolo, da parte della ditta
aggiudicataria nei confronti della GISEC S.p.A., anche al fine di adottare misure volte a garantire la
razionalizzazione, 1’efficienza, e I’economicita dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici
ai sensi del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 e della relativa legge di conversione.

Nelle ipotesi di cui ai punti sopraindicati, nulla ¢ dovuto all’affidatario del servizio, fatto salvo il

pagamento delle prestazioni effettuate alla data del recesso.

Art. 17 - Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente Capitolato Tecnico, si rinvia alla
vigente normativa in materia di appalti pubblici di cui al Dlgs. 50/2016 ed alle norme del Codice

Civile.

Art. 18 — Codice etico
Il Prestatore del servizio, preso atto dei principi etici e generali di onesta e osservanza della legge,

pluralismo, professionalita, imparzialita, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealta e
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buona fede, nonché del contenuto tutto del Codice Etico della Gisec SpA — che dichiara di conoscere
globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione dal sito internet
WWWw.gisecspa.it — si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice

stesso e a farlo conoscere nonche a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiungque
partecipi all’esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un
comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell’immagine e, comunque, dei
valori morali e materiali in cui la Gisec SpA si riconosce e che applica nell’esercizio della propria
attivita, anche con riferimento ai rapporti con 1 terzi. L’osservanza delle disposizioni tutte di detto
Codice ¢ considerata parte essenziale, nell’interesse della Gisec SpA anche ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal fornitore con il contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal codice etico costituisce, inadempimento
contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facolta di risoluzione del rapporto

contrattuale, e di risarcimento del danno.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Ing. Augusto Zippo

Pag. 22


http://www.gisecspa.it/

